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1 PRESUPUESTO DE EQUIPOS 

1.1 Equipos del sistema de alimentación, pretratamiento y gasificación  

 

Sistema de alimentación, pretratamiento y gasificación de la biomasa 
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

1.1.1 

GASIFICADOR 
Ud.Gasificador de lecho fluidizado 
burbujeante atmosférico, con 
capacidad de procesamiento de 
9.500 Kg/h de biomasa astillada de 
Paulownia para la obtención de un 
flujo de gas de 21.000 Nm3/h. 1    1 5.700.000 5.700.000 € 

1.1.2 

SEPARADOR CICLÓNICO 
Ud.Ciclón de material metálico para 
separar las partículas de la corriente 
gaseosa (de 21.000 Nm3/h). 
Eficiencia: 90% 1    1 700.000 700.000 € 

1.1.3 

REACTOR DE CRAQUEO CATALÍTICO 
Ud.Reactor muy similar al reactor 
de gasificación. En él se introducen 
unos catalizadores que reaccionan 
con el gas producto y por craquing 
catalítico consigue eliminar gran 
parte de los TARS que lleva 
consigo dicho gas. 
Eficiencia: 99,9 % 
 1    1 2.540.000 2.540.000 € 

1.1.4 

TOLVA DE RECEPCIÓN DE BIOMASA HÚMEDA 
Ud.Tolva metálica con capacidad 
para 60 m3 de biomasa húmeda 
astillada que hay en el almacén. 
 
 1    1 100.000 100.000 € 

1.1.5 

CINTAS TRANSPORTADORAS 
-m. Una desde tolva a la UCSM, y 
otra desde la USCM al Trommel 
 
‐m. Una desde Tromel al Pulmón de 
Alimentación 
 

2 
 
1 

4,5 
 

18 

  

9 
 

18 
 

2.000,00 
 

2.000,00 

18.000 
 

36.000 
 

54.000 € 

1.1.6 

UNIDAD DE CRIBADO Y SEPARACIÓN DE METALES (UCSM) 
Ud.Sistema automatizado para 
eliminar piedras y metales que 
pueda haber en la biomasa que se 
va a usar. 
 1    1 44.500 44.500 € 
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Nº 
orden 

Concepto 
Nº 

Uds 
Largo Ancho Alto   Parcial 

Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

1.1.7 

SECADERO ROTARORIO TROMMEL 
Ud.Secadero rotatorio tipo 
Trommel DAHUAMM para secar 
la biomasa astillada almacenada 
hasta un 30% de humedad. 
Modelo: Φ 2.2x14   
Volumen de proceso: 53,2 m3/h de 
biomasa húmeda (55%) 
Pendiente: 3-5 º 
Velocidad rotación: 3,2 rpm 
 1 14 2,2  1 250.000 250.000 € 

1.1.8 

TORNILLOS SINFÍN 
Para el transporte de la biomasa: 
 
-Uno desde Pulmón Alimentación a 
la Tolva Alimentación Gasificador. 
 
-Otro desde la Tolva Alimentación 
Gasificador al propio Gasificador. 
 
Ambos tendrán una capacidad flujo 
de procesado de unos 32 m3/h de la 
biomasa astillada. 
 
 

 
 
1 
 
1 

 
 

18 
 
3 

  

 
 

18 
 
3 

 
 

1.500,00 
 

1.500,00 

 
 

27.000 
 

4.500 
 
 
 

31.500 € 

1.1.9 

TOLVA ALIMENTACIÓN GASIFICADOR 
Tolva metálica con dos compuertas 
de clapeta (una superior y otra 
inferior) para la salida de la 
biomasa que contiene, y que estarán 
accionadas neumáticamente. 
Primero abre la inferior, y tras su 
cierre abrirá la inferior, vertiendo 
las astillas al tornillo sinfín que 
alimenta al gasificador a razón de 
9.500 Kg/h 
Capacidad apróx: 50 m3 

 1     80.000 80.000 € 

TOTAL CAPÍTULO 1.1: 9.500.000€
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1.2  Equipos del sistema de acondicionamiento del gas y de la generación 

eléctrica 

 

Sistema de acondicionamiento del gas producto y generación eléctrica 
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

1.2.1 

INTERCAMBIADORES DE CALOR GAS-AIRE 
Ud.Intercambiador de calor de 
carcasa y tubo gas-aire (siendo aire 
el fluido frío pasando por carcasa, y 
con un solo paso por la misma), 
para enfriar el gas de 850ºC a 
230ºC. Se disponen 4 de ellos en 
paralelo. 4 3,26 6,35  4 87.500 350.000 € 

1.2.2 

FILTROS DE MANGAS 
Ud.Disposición en paralelo de 4 
filtros de mangas EMISON, modelo 
con 64 mangas de teflón de 3m de 
altura y 127 mm de diámetro.Cada 
uno de los equipos tiene una 
capacidad de filtrar un caudal 
máximo de 5.750 Nm3 y con una 
eficiencia del 99,9%  4 1,5 1,5 4,65 4 46.250 185.000 € 

1.2.3 

INTERCAMBIADOR DE CALOR GAS-AGUA 
Ud.Intercambiador de calor de 
carcasa y tubo gas-agua (siendo el 
agua el fluido frío pasando por 
carcasa. Y con un solo paso por la 
misma), para enfriar el ga de 230ºC 
a 70ºC. 
 1 4,27 1,05  1 77.000 77.000 € 

1.2.4 

SCRUBBER HÚMEDO 
Ud.Scrubber húmedo TECNIUM 
para lavado del gas producto. 
Material Scrubber: Polipropileno. 
Caudal gas a tratar  : 21.000 Nm3 
Temperatura gas: 70ºC 
Eficiencia: 90% 
 1 2,35 2,35 7,5 1 35.000 35.000 € 

1.2.5 

CONJUNTO TURBINA DE GAS + GENERADOR 
Ud.Conjunto Turbina de Gas + 
Generador de SOLAR TURBINES, 
modelo MARS 100, con una 
potencia eléctrica máxima de salida 
de 11,35 MWe. Eficiencia eléctrica 
del 32,9%  1 14,2 2,8 3,8 1 4.100.000 4.100.000 € 

TOTAL CAPÍTULO 1.2: 4.747.000€
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1.3 Equipos de los sistemas auxiliares del proceso 

 

Sistema Auxiliares del Proceso 
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

1.3.1 

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
Ud.Sistema de tratamiento de aguas 
de proceso con partículas y 
alquitranes procedentes del 
Scrubber. Incluye conexión a la red 
de aguas y tanque de 
almacenamiento para las aguas de 
proceso. 
 1    1 145.000 145.000 € 

1.3.2 

PUENTE GRÚA 
Ud. Puente grúa que estará situado 
en el Edificio de Generación. 
Capacidad: 15 toneladas. 
 1    1 65.000 65.000 € 

1.3.3 

TUBERÍAS DEL SISTEMA DE GASIFICACIÓN (PIPING) 
Ud.Red de tuberías de la Planta 
para conducir el gas producto de la 
gasificación en el proceso, 
incluyendo válvulas y tuberías 
auxiliares de aire y agua. 
 1    1 555.000 555.000 € 

1.3.4 

SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
Ud. Suministro y montaje de 
sistema de ventilación y 
acondicionamiento de aire. Incluye 
ventiladores estándar, así como  
radiadores y sistemas de 
refrigeración.  1    1 125.000 125.000 € 

1.3.5 

SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 
Ud.Sistema de suministro de aire 
comprimido para el funcionamiento 
de la instrumentación de todo el 
circuito de gasificación y 
generación.Incluye montaje 
mecánico con parte proporcional de 
codos y uniones. 1    1 80.000 80.000 € 

1.3.6 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 
Uds. Suministro y montaje de 
bombas centrífugas para el trasiego 
de fluidos. 
 
 18    18 16.000 288.000 € 
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Nº 
orden 

Concepto 
Nº 

Uds 
Largo Ancho  Alto   Parcial 

Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

1.3.7 

SOPLANTES PARA GASES 
Uds. Suministro y montaje de 
soplantes para los gases en el 
proceso de gasificación. 
 
 5    5 35.000 175.000 € 

1.3.8 

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE GAS NATURAL 
Ud. Suministro y montaje de 
sistema de alimentación de gas 
natural para las paradas/arranques 
de la turbina y el gasificador. 
Incluye conexión a red 
distribuidora,depósito, tuberías y 
válvulas. 
 1    1 85.000 85.000 € 

TOTAL CAPÍTULO 1.3: 1.518.000€

 

 

 

TOTAL DEL CAPÍTULO 1: PRESUPUESTO DE 
EQUIPOS 

15.765.000 € 
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2 PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

 

2.1 Movimientos de tierras y urbanización 

 

Movimientos de Tierras y Urbanización 
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

2.1.1 

CAMINOS DE ACCESO 
m. Ejecución de los caminos de 
acceso necesarios para la entrada a 
la Planta. Incluye desbroce y 
preparación del terreno, ejecución 
de viales e instalación de 
iluminación. 
  100   100 280,00 28.000 € 

2.1.2 

EXPLANACIONES 
m2.Explanación de todo el terreno 
de la parcela de la Planta. Incluye 
desbroce del terreno y traslado al 
vertedero de tierras y residuos 
generados. 
     19.620 15,00 294.300 € 

2.1.3 

VIALES, ACERADOS, etc 
m2.Ejecución de viales y acerados 
de la Planta, sobre cama de tierra y 
capa de zahorra compactada 98% 
PN. 
     9.810 48,00 470.880 € 

2.1.4 

CERRAMIENTOS, ACCESOS 
m.Ejecución del cerramiento 
perimetral de la parcela compuesto 
por muro de fábrica y malla 
metálica. Incluye puerta y control 
automático de acceso a la Planta. 
     570 30,00 171.000 € 

2.1.5 

REDES ENTERRADAS 
Ud. Ejecución de las redes 
enterradas de todas las 
instalaciones(baja y media tensión, 
agua, saneamiento y contra 
incendios).Incluye la ejecución de 
zanjas, arquetas, instalación de las 
redes, rellenos y transporte de 
tierras sobrantes al vertedero. 
 1    1 385.000 385.000 € 
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Nº 
orden 

Concepto 
Nº 

Uds 
Largo Ancho Alto   Parcial 

Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

2.1.6 

SEÑALIZACIÓN, BÁSCULA, JARDINERÍA 
Ud. Instalación de la señalización 
pertinente en la Planta, así como 
elementos auxiliares tales como 
jardinería, báscula de camiones, 
medidor de humedad, y barreras de 
control de acceso.   
 1    1 85.000 85.000 € 

TOTAL CAPÍTULO 2.1: 1.434.180€
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2.2 Construcciones y edificaciones en la Planta 

Construcciones y edificaciones 
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

2.2.1 

CASETA DE CONTROL DE ACCESOS 
m2. Ejecución de caseta de control 
de accesos, fabricada en ladrillo 
hueco doble.Incluye un aseo, 
puertas y ventanas. 1 8 4,5  36 600,00 21.600 € 

2.2.2 

EDIFICIO DE OFICINAS 
m2. Ejecución de dicho edificio, con 
estructura compuesta por pilares de 
hormigón armado y forjado de 
cubierta resuelto con viguetas y 
bovedillas; cerramientos ejecutados 
en fábrica de bloques de ladrillo 
hueco doble con revestimiento 
exterior de mortero monocapa; 
solería ejecutada en baldosa de 
terrazo. Incluye carpintería metálica 
y de madera, vidrios y equipo de 
climatización. 1 25 15  375 500,00 187.500 € 

2.2.3 

ZONA DE ALMACENAMIENTO-NAVE ALMACÉN 
m2. Ejecución de esta zona de la 
nave diáfana, compuesta por 
estructura metálica de acero S275 y 
celosías en techo; cubierta de panel 
sándwich de acero galvanizado 
prelacado con lucernarios de panel 
translúcidos de poliéster; 
cerramientos: por un lado  
formado por panel prefabricado de 
hormigón armado, y por los otros 
tres no hay cerramiento (abierto), 
sólo una malla metálica de 1,5 m de 
altura; solera de hormigón con 
tratamiento superficial de cuarzo 
gris corindón.  1 72 47  3384 300,00 1.015.200 € 

2.2.4 

ZONA DE PRETRATAMIENTO-NAVE ALMACÉN 
m2. Ejecución de esta zona de la 
nave, compuesta por estructura 
metálica de acero S275d; cubierta 
de panel sándwich de acero 
galvanizado prelacado con 
lucernarios de panel translúcidos de 
poliéster; cerramientos formados 
por panel prefabricado de hormigón 
armado; solera de hormigón con 
tratamiento superficial de cuarzo 
gris corindón. Incluye carpintería 
metálica y vidrios.  
 1 51 15  765 600,00 459.000 € 
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Nº 
orden 

Concepto Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

2.2.5 

NAVE DE GENERACIÓN 
m2. Ejecución de este edificio, 
compuesta por estructura metálica 
de acero S275; cubierta de panel 
sándwich de acero galvanizado 
prelacado con lucernarios de panel 
translúcidos de poliéster; 
cerramientos formados por panel 
prefabricado de hormigón armado; 
solera de hormigón con tratamiento 
superficial de cuarzo gris corindón. 
Incluye carpintería metálica y 
vidrios. Incluye vestuarios para 
empleados de 60 m2. Aparte la Sala 
de Control. 
 1 55 30  1622 700,00 1.135.400 € 

2.2.6 

SALA DE CONTROL PROCESOS-NAVE DE GENERACIÓN 
m2.Ejecución de sala que está 
dentro de la Nave de Generación, 
compuesta por estructura metálica 
de acero S275; cubierta de panel 
sándwich de acero galvanizado 
prelacado con lucernarios de panel 
translúcidos de poliéster; 
cerramientos formados por panel 
prefabricado de hormigón armado; 
solera de hormigón con tratamiento 
superficial de cuarzo gris corindón. 
Incluye carpintería metálica y 
vidrios. 1 7 4  28 700,00 

 
 

19.600 € 

2.2.7 

SILO (PULMÓN DE ALIMENTACIÓN) 
m2. Ejecución de este Silo que 
llamamos Pulmón de alimentación, 
anexo a la Nave de Generación, y 
que tiene capacidad para 600 m3 de 
biomasa astillada ya secada. 
Ejecutado en hormigón armado con 
tratamiento superficial de 
impermeabilización y cubierta de 
panel de sándwich de acero 
galvanizado prelacado. Incluye 
rejillas de ventilación, palas 
volteadoras, y detectores de subida 
de temperatura y humos. 
 1 13 11 5 143 700,00 100.100 € 

2.2.8 

CASETA DE CONTROL DE BÁSCULA 
m2. Ejecución de caseta de control 
de la básculas de pesaje de 
camiones, fabricada en ladrillo 
hueco doble. Incluye un aseo, 
puertas y ventanas. 
 1 8 5  40 600,00 24.000 € 
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Nº 
orden 

Concepto 
Nº 

Uds 
Largo Ancho  Alto   Parcial 

Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

2.2.9 

SALA DE TRANSFORMACIÓN 
m2. Ejecución de esta sala donde se 
hallan los transformadores, y que es  
anexa a la Nave de Generación. 
Compuesta por estructura metálica 
de acero S275; cubierta de panel 
sándwich de acero galvanizado 
prelacado con lucernarios de panel 
translúcidos de poliéster; 
cerramientos formados por panel 
prefabricado de hormigón armado; 
solera de hormigón con tratamiento 
superficial de cuarzo gris corindón. 
Incluye carpintería metálica y 
vidrios. 
 1  8 5 40 750,00 30.000 € 

TOTAL CAPÍTULO 2.2 : 2.992.000€

 

 

 

TOTAL DEL CAPÍTULO 2: PRESUPUESTO DE OBRA 
CIVIL 

4.426.180 € 
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3 PRESUPUESTO DE INSTALACIONES 

 

Instalaciones eléctricas, contra incendios y de sistemas de control  
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

3.1 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 
Ud. Sistema de suministro eléctrico 
de baja tensión compuesto por 
conductores, elementos de 
protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos, cuadros de 
distribución y red de tierra. Medida 
la unidad instalada. 1    1 850.000 850.000 € 

3.2 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN 
Ud. Sistema de suministro eléctrico 
de media tensión formado por el 
Centro de Transformación y 
conductores. Incluido el montaje y 
la conexión a la red de distribución 
a través del centro de 
seccionamiento. Medida la unidad 
instalada. 1    1 200.000 200.000 € 

3.3 

SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
Ud. Sistema  de instrumentación y 
control de todo el proceso de 
gasificación (Gasificador, Limpieza  
del gas Producto,Turbina, etc.). 
Incluye cableado, conexiónes y 
prueba de su correcto 
funcionamiento. Medida la unidad 
instalada. 1    1 300.000 300.000 € 

3.4 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Ud. Sistema de protección contra 
incendios compuesto por: 
-caseta de bombeo, con grupo de 
presión formado por una bomba 
eléctrica, una bomba diesel de 
reserva y una bomba jockey; 
-Red de hidrantes exteriores de tipo 
arqueta con parte proporcional de 
tuberías de conexión;red de BIEs 
con parte proporcional de tuberías 
de conexión. Depósito de 285 m3. 
-Extintores de incendio a base de 
polvo ABC de 6 Kg y a base de 
CO2 de 5 Kg. 
-Red de pulsadores manuales y red 
de detección automática (en edificio 
de generación), y señalización y 
alumbrado de emergencia. 1    1 625.000 625.000 € 
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TOTAL CAPÍTULO 3 : PRESUPUESTO DE 
INSTALACIONES  

1.975.000 € 
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4 PRESUPUESTO DE INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE 

OBRAS 

 

Ingeniería y dirección de obras  
Nº 

orden 
Concepto 

Nº 
Uds 

Largo Ancho  Alto   Parcial 
Precio 
Ud(€) 

Total (€) 

4.1 

INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS 
Ud. Incluye estudio de viabilidad, 
ingeniería básica, estudios, 
tramitaciones, gestión de la biomasa 
y aprovisionamiento, ingeniería de 
detalle, dirección y supervisión de 
obras, control de calidad, 
coordinación de seguridad y salud, 
e impuestos y tasas de la 
construcción. 1    1 1.650.000 1.650.000 € 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 4 : PRESUPUESTO DE 
INGENIERÍA Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

1.650.000 € 
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5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

1. Presupuesto en Equipos………………………………………………15.765.000 € 

 

2. Presupuesto en Obra Civil……………………………………………..4.426.180 € 

 

3. Presupuesto en Instalaciones…………………………………………...1.975.000 € 

 

4. Presupuesto de Ingeniería y Dirección de Obras………………………1.650.000 € 

 

SUBTOTAL ………………………………………………………….23.816.180 € 

 

+ aproximadamente un 5% por imprevistos…………………………...1.130.820 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA………………………...24.947.000 € 

 

 

El presupuesto total de la contrata asciende a la cantidad de VEINTICUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL EUROS. 
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6 ESTUDIO ECONÓMICO DE EXLOTACIÓN DE LA 

PLANTA ELÉCTRICA 

 

En este apartado se pretende hacer una previsión de la inversión inicial necesaria para 

poder poner en marcha la Planta Eléctrica de gasificación de Biomasa, así como de los gastos 

anuales que conllevará su explotación en los 24 años de vida útil que vamos a suponer para 

los cálculos de viabilidad económica del Proyecto. 

 

6.1 Inversión inicial para la Planta Eléctrica 

En realidad la previsión de la inversión inicial va a venir dada por la suma de todos los 

presupuestos dados y desglosados en los apartados anteriores y que asciende a la cifra de 

24.947.000 €. Pero además a esta suma habrá que añadirle el precio del valor de la tierra 

donde se va a construir la Planta, y hemos supuesto un precio para dicha tierra de uso 

industrial de 15 €/m2.Y siendo la extensión de toda la Planta de 19.620 m2, tendremos 

entonces un coste en este concepto de 294.300 €. Otros conceptos a añadir a este presupuesto 

van a ser: 

 

 Gestión del Proyecto (que será un 3% de los 24.974.000 €). 

 Visados, licencias y permisos (que será un 2% de los 24.974.000 €). 

 Interconexión eléctrica. 

 

Sumándolo todo, este presupuesto de inversión total inicial para nuestra Planta Eléctrica 

va a ser de: 26.988.650 €. Se podría resumir todo en la tabla que sigue: 
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CONCEPTO  COSTE 

Sistema de alimentación, pretratamiento biomasa y Gasificación  9.500.000 

Acondicionamiento del gas y generación electrica  4.747.000 
Intercambiadores Gas‐Aire en paralelo:  350.000 

Filtros de Mangas:  185.000 

Intercambiador Gas‐Agua:  77.000 

Scrubber Húmedo:  35.000 

Turbina de Gas + Generador:  4.100.000 

Sistemas auxiliares del Proceso  1.518.000 

Instalaciones Eléctricas, Contra‐Incendios y Control  1.975.000 

Obra Civil  4.426.180 

Ingeniería y Dirección de Obras  1.650.000 

+5% aproximado de imprevistos  1.130.820 

SUBTOTAL  24.947.000 

Interconexión Eléctrica (Pendiente confirmación punto conexión)  500.000 

Gestión del Proyecto (3% del SUBTOTAL)  748.410 

Visados, licencias y permisos (2% del SUBTOTAL)  498.940 

Inversión en el terreno para nuestro uso industrial  294.300 

TOTAL INVERSIÓN PLANTA:  26.988.650 €
 

Tabla 1.- Inversión total inicial de la Planta de Generación. 

 

 

6.2 Previsión de gastos de la Planta Eléctrica 

A continuación se realizará una estimación de los gastos que la Planta genera anualmente, 

incluidos también los costes de personal. Los costes de Operación y Mantenimiento en la 

Planta serán los que siguen en el primer año de generación (2014): 

 

 Gastos en consumibles: alúmina (arena) para el lecho de nuestro Gasificador de 

Lecho Fluidizado y catalizadores para el Reactor de Craqueo Catalítico. Se estima 

en 41.500 €/MWinstalado por año. O sea, en total unos 415.000 €. 
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 Gastos en Mantenimiento: mantenimiento de motores, gasificador, reactor, 

turbina, limpieza equipos, recambios, bombas, soplantes, etc.  Se estima en 

37.000 €/MWinstalado por año. En total llegan a ser unos 370.000 €. 

 

 Gestión de subproductos: residuos de toda índole (partículas, cenizas, 

alquitranes, aguas sucias,…). Se estima en 22.500 €/MWinstalado por año. Así 

pues, tendremos un gasto de unos 225.000 €. 

 

 Gasto en Seguridad y Prevención: Seguros contratados para la instalación, así 

como gastos en seguridad e higiene para todas las instalaciones de la Planta. Se 

estima en 43.500 €/MWinstalado por año. El gasto ascenderá por este concepto a 

435.000 €. 

 

 Casto de Gas Natural: para el arranque y parada de la instalación (turbina de 

gas). Se va a estimar que será de 5.800 €/MWinstalado por año. Lo que supone un 

gasto al año de unos 58.000 €.  

 

 Gastos imprevistos: se reserva una partida de gasto para posibles eventualidades 

y/o para cubrir la posibilidad una cierta cortedad en nuestras estimaciones  

anteriores sobre los gastos de mantenimiento y operación de nuestra Planta. Se 

supondrá que este gasto será de un 5% del “Subtotal” formado por la suma de 

todos los gatos vistos anteriormente más los gastos de personal. 

 

 Gasto de personal: será el gasto debido a los sueldos de los trabajadores de la 

Planta, tanto personal de oficina como operarios y vigilantes de seguridad. Se 

supone que habrá un total de 13 trabajadores en la Planta, y el coste anual de sus 

sueldos van a ascender a 603.400 €. 
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Los trabajadores se dividirán en los siguientes sectores: Almacén, Generación, Control 

de Báscula, Oficinas y Seguridad. En la tabla que sigue se define claramente el número de 

trabajadores por puesto, con una estimación de las horas de trabajo al año y su salario por 

horas: 

 

 

      Puesto laboral  Número Horas/día
Días de 

trabajo/año 
€/hora

TOTAL AÑO 
(€) 

OFICINAS 
Director de Planta  1  10  300  25  75.000 

Personal administrativo 3  8  275  15  99.000 

CONTROL DE 
BÁSCULA 

Operario Báscula y 
laboratorio 

1  10  340  13  44.200 

ALMACÉN  Operarios de almacén  3  10  340  12  122.400 

GENERACIÓN 
Operarios de 
producción 

3  8  365  16  140.160 

SEGURIDAD 
Vigilantes de Seguridad 
para control acceso y 
vigilancia del recinto 

2  12  365  14  122.640 

        
TOTAL: 603.400 € 

 

Tabla 2.- Previsión de gastos de personal de la Planta de Generación en un año. 

 

 

Ni que decir tiene que todos estos gastos de explotación de la Planta (incluyendo los 

costes de personal) cada año sufrirán el incremento de la inflación supuesta fija para toda la 

vida útil del Proyecto, y que será del 3%. 
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En la siguiente tabla se representa la evolución de la previsión de gastos de la Planta en 

los 24 años de vida útil supuestos para el Proyecto, y que en total ascenderán en todo ese 

periodo a un valor de 76.141.713 €: 

 

 

Coste 
Mantenimiento 

Gasto 
Consumibles 

Gasto 
Personal 

Gasto 
Gestión 

Subproductos

Gasto 
Seguridad

Gasto 
Gas 

Natural
SUBTOTAL 

Gastos 
Imprevistos

TOTAL 
ANUAL 

1  370.000  415.000  603.400  225.000  435.000  58.000  2.106.400  105.320  2.211.720 
2  381.100  427.450  621.502  231.750  448.050  59.740  2.169.592  108.480  2.278.072 
3  392.533  440.274  640.147  238.703  461.492  61.532  2.234.680  111.734  2.346.414 
4  404.309  453.482  659.351  245.864  475.336  63.378  2.301.720  115.086  2.416.806 
5  416.438  467.086  679.132  253.239  489.596  65.280  2.370.772  118.539  2.489.310 
6  428.931  481.099  699.506  260.837  504.284  67.238  2.441.895  122.095  2.563.990 
7  441.799  495.532  720.491  268.662  519.413  69.255  2.515.152  125.758  2.640.909 
8  455.053  510.398  742.106  276.722  534.995  71.333  2.590.606  129.530  2.720.137 
9  468.705  525.710  764.369  285.023  551.045  73.473  2.668.324  133.416  2.801.741 
10  482.766  541.481  787.300  293.574  567.576  75.677  2.748.374  137.419  2.885.793 
11  497.249  557.725  810.919  302.381  584.604  77.947  2.830.825  141.541  2.972.367 
12  512.167  574.457  835.247  311.453  602.142  80.286  2.915.750  145.788  3.061.538 
13  527.532  591.691  860.304  320.796  620.206  82.694  3.003.223  150.161  3.153.384 
14  543.357  609.441  886.113  330.420  638.812  85.175  3.093.319  154.666  3.247.985 
15  559.658  627.725  912.697  340.333  657.977  87.730  3.186.119  159.306  3.345.425 
16  576.448  646.556  940.078  350.543  677.716  90.362  3.281.703  164.085  3.445.788 
17  593.741  665.953  968.280  361.059  698.047  93.073  3.380.154  169.008  3.549.161 
18  611.554  685.932  997.328  371.891  718.989  95.865  3.481.558  174.078  3.655.636 
19  629.900  706.510  1.027.248 383.047  740.558  98.741  3.586.005  179.300  3.765.305 
20  648.797  727.705  1.058.066 394.539  762.775  101.703 3.693.585  184.679  3.878.264 
21  668.261  749.536  1.089.808 406.375  785.658  104.754 3.804.393  190.220  3.994.612 
22  688.309  772.022  1.122.502 418.566  809.228  107.897 3.918.524  195.926  4.114.451 
23  708.958  795.183  1.156.177 431.123  833.505  111.134 4.036.080  201.804  4.237.884 
24  730.227  819.038  1.190.862 444.057  858.510  114.468 4.157.163  207.858  4.365.021 

 

Tabla 3.- Evolución de los gastos anuales de la explotación de la Planta de Generación. 

 


