

CONSIDERACIONES

Costes asumidos por el proveedor	Pr
Costes asumidos por el comprador	C
Partida ya incluida	I

Instal básicas para implantación
Instalación máquina en fábrica
Insonorizaciones
Medidas protección
Transporte hasta fábrica
Dietas Instaladores
Adiestramiento Personal
Garantía
Plazo de Entrega

Disponibilidad Técnicos Casa

Condiciones de Pago

BRETON	BARSANTI	GASPARI	MGM	BEKA	ROSH
C	C	C	C	C	C
I	Pr			C	Pr
C	C			C	C
C	I			C	C
C	C		Pr	C	Pr
I	C			C	C
I	C			C	
12 meses	12 Meses			18 Meses	12 Meses
120/150 días	90/120 días			120/150 días	120 días
São Paulo	Cachoeiro	Serra	São Paulo	Cachoeiro	Serra
1ª Opción	1ª Opción		1ª Opción	1ª Opción	1ª Opción
20% señal	20% señal		20% señal	30% Señal	25% Señal
80% expedición	80% expedición		32% aprob credito	15% 30 días	15% 5 Pagas
			24% vigas soldad	15% 60 días	
			16% entrega	10% 90 días	
				10% 120 días	
				10% 150 días	
				10% 180 días	
				2ª Opción	
				20% señal	
				32% aprob credito	
				24% vigas soldad	
				16% entrega	