
CUADRO DE PRECIOS 2
Calle de Salida Rápida                                          

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO C01 Demoliciones y desmontajes                                      
E01DD001G    ud  Desmontaje baliza empotrada                                     

Desmontaje de baliza empotrada ex istente mediante taladro en el pav imento con corona de dia-
mante. Incluso desconexión de la misma en arqueta y  base, retirada de conectores, abandono
de los cables en roza, y  recuperación de  otros elementos aux iliares. Con carga y  transporte a
vertedero autorizado del material de desecho y  entrega de la baliza y  elementos al aeropuerto pa-
ra posterior reutilización. Unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 10,37
Maquinaria ..................................................... 2,86
Resto de obra y  materiales............................... 7,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,55
E01aq014     ud  Desmontaje baliza elevada                                       

Desmontaje de baliza elevada ex istente, con bombilla halógena, led, o baliza retroreflectante, con
limpieza, desconexión y  recuperación de conectores , con abandono de cables en roza, o retira-
da del secundario de tubos, desde la arqueta-depósito transformador hasta la baliza, manteniendo
la continuidad de los circuitos, incluso rasanteo del terreno final. Con carga y  transporte de es-
combros a vertedero controlado y  puesta de las balizas y  elementos recuperados a disposición
de la Dirección de Obra. Unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,09
Maquinaria ..................................................... 0,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,62
E01RM003     ml  Demolición de peine eléctrico                                   

Demolición de canalización de surcos ex istente (peine de balizamiento), parcialmente cubiertos
de hormigón (tras la extracción de cableado), con carga y  transporte a vertedero o zona de aco-
pio para reciclado. Unidad totalmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,69
Maquinaria ..................................................... 5,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,13
E06000120    m2  Demolición pavimento flexible                                   

Rotura y  demolición mecánica de pav imento flex ible, en todo su espesor de mezcla bituminosa,
con carga y  transporte de materiales a vertedero autorizado situado fuera del recinto del aeropuer-
to, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 4,47
Maquinaria ..................................................... 7,48
Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,56
E02200010    ml  Corte de pavimento existente                                    

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del pav imento ex istente, de cualquier clase,
incluso pasadores y  armaduras en pav imentos de hormigón, con limpieza de la superficie descu-
bierta y  carga y retirada de materiales a vertedero autorizado fuera del recinto del aeropuerto, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................................. 1,13
Maquinaria ..................................................... 2,03
Resto de obra y  materiales............................... 3,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,55
E23000111    Ud  Des. demol transf y arqueta-dep.                                

Desmontaje de transformador de balizamiento, con limpieza, y  extracción de arquetas-depósito,
incluso rasanteo de pav imento final o superficie de terreno. Con entrega del transformador al aero-
puerto y  carga y  transporte a vertedero controlado de escombros y  material de desecho resultan-
te, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 6,98
Maquinaria ..................................................... 7,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,91
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E01DEMCOL    ml  Demolición colector drenaje enterrado                           
Demolición de colectores enterrados, icluida la excavación, con carga y  transporte de escom-
bros a vertedero o a zona de acopio para reciclado, y  relleno y  rasanteo final de la zona, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 21,92
Maquinaria ..................................................... 14,93
Resto de obra y  materiales............................... 1,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,73
E01aq010     ml  Demolición cuneta/canaleta drenaje                              

Demolición de cuneta ó canaleta de drenaje hormigonada, con medios mecánicos, incluso corte
y serrado de armaduras, con recuperación de tapas en buen estado, incluso carga y  retirada del
material a vertedero o a lugar de acopio para reciclado. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 8,17
Maquinaria ..................................................... 12,44
Resto de obra y  materiales............................... 1,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,65
E01DEMDRF    ml  Demolición dren frances                                         

Demolición de zanja drenante (dren francés), icluida la excavación, con carga y  transporte de es-
combros a vertedero o a zona de acopio para reciclado, con recuperación de material granular
drenante, y  relleno y  rasanteo final de la zona, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,96
Maquinaria ..................................................... 7,94
Resto de obra y  materiales............................... 1,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,13
E0202503G    Ud  Demolición de arqueta/pozo de drenaje                           

Demolición por medios mecánicos de arquetas y  pozos de redes de agua, incluido limpieza y
carga, transporte y  descarga de productos sobrantes a vertedero autorizado, fuera del recinto del
aeropuerto, y rasanteo final de la superficiede la zona, totalmente terminado y  comprobado.

Mano de obra................................................. 9,09
Maquinaria ..................................................... 0,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,62
E01DEMBT     ml  Demolición canal./ banco tubos y arqu. existente                

Demolición de canalización ex istente para tendidos de cableados, formada por canal ó banco de
tubos de hormigón y  sus arquetas de registro, con recuperación de las tapas, incluso extracción
de cables en abandono, incluida la excavación, con carga y  transporte de escombros a vertede-
ro o a zona de acopio para reciclado, y  relleno y  rasanteo final de la zona, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,69
Maquinaria ..................................................... 5,05
Resto de obra y  materiales............................... 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,13
E01EXTCABLE  ml  Extraccion cableado                                             

Retirada de línea eléctrica o señal, tendida por canalizaciones ex istentes, manteniendo la continui-
dad de los circuitos en serv icio, incluso paso intermedio con tendido sobre terreno para manteni-
miento de circuitos. Con carga y  transporte de escombros y  material resultante a vertedero con-
trolado. Totalmente acabado, comprobado y funcionando.

Mano de obra................................................. 2,69
Maquinaria ..................................................... 2,33
Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,27
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CAPÍTULO C02 Movimiento de tierras                                           
E03001000    m2  Despeje y desbroce del terreno                                  

Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, hasta una profundidad de 10 cm, incluido
el destoconado de árboles, arbustos y  plantas, con carga y transporte de restos a vertedero auto-
rizado fuera del aeropuerto, y  con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,20
Maquinaria ..................................................... 0,12
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,34
E02EXYDVEG   m3  Retirada de tierra vegetal                                      

Excavación en desmonte de tierra vegetal, con medios mecánicos, con carga y  transporte de
tierras a lugar de empleo, zona de acopio para posterior uso, o vertedero autorizado totalmente
terminada.

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 3,11
Resto de obra y  materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,30
E02EXYDES    m3  Excavación y desmonte explanación                               

Excavación en desmonte de tierra para explanación, con medios mecánicos, incluso agotamien-
to, entibado, perfilado de taludes y  compactación del fondo de la excavación, con carga y  trans-
porte de tierras a lugar de empleo, zona de acopio para posterior uso, o vertedero autorizado total-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 0,06
Maquinaria ..................................................... 3,84
Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,09
E02TERRPEX   m3  Terraplén suelos proc. excavación                               

Terraplén con suelos tolerables procedentes de excavación, incluso extendido, humectación y
compactación, hasta el 100 %  P.M. utilizando rodillo v ibratorio, incluso rasanteo y perfilado de
taludes, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,37
Maquinaria ..................................................... 3,36
Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,91
E03EC001G    m3  Suelo estabilizado c/cemento S-EST1 in situ                     

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y  compactado, con una dotación
de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, incluso cemento y  preparación de la superficie de
asiento,

Mano de obra................................................. 0,17
Maquinaria ..................................................... 4,21
Resto de obra y  materiales............................... 3,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,31
E03EC002G    m3  Suelo estabilizado c/cemento S-EST2                             

Suelo estabilizado in situ, o traido desde planta, con cemento y  con material de aporte procedente
de la propia excavación, tipo S-EST2, extendido y  compactado, con una dotación de cemento
CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento

Mano de obra................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 5,43
Resto de obra y  materiales............................... 5,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,23
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CAPÍTULO C03 Drenaje                                                         
EC03D200135  m.  Tubería hormigón armado Clase 135 D200mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre cama y arriñonado de hormigón en masa HM-20, debidamente nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 25 cm. por encima de la generatriz con material seleccionado com-
pactado al 95%  del PN. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 11,58
Maquinaria ..................................................... 7,06
Resto de obra y  materiales............................... 84,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 102,87
EC03D300135  Ud  Tubería hormigón armado Clase 135 D300mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre cama y arriñonado de hormigón en masa HM-20, debidamente nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 25 cm. por encima de la generatriz con material seleccionado com-
pactado al 95%  del PN. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 14,91
Maquinaria ..................................................... 9,08
Resto de obra y  materiales............................... 90,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,45
E04408300400 ml  Canaleta de hormigón polímero, 300x400, F-900                   

Canal de hormigón polímero, ancho interior 300mm. y  altura exterior 400 mm, para recogida de
aguas pluv iales, en módulos de 1 mts. de longitud, con abocardado para desagüe vertical,, fija-
ción de seguridad mediante 8 puntos de atornillamiento por metro, marcos de fundición dúctil para
protección lateral.  Rejilla de fundición dúctil nervada, prov ista de hendiduras direccionadoras del
agua hacia el interior del canal a 60º, de clase F-900 , p.p de excavación, compactado y  enco-
frado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y  medios aux iliares, con parte pro-
porcional de piezas especiales (cruces, desagües, emisarios vertical  etc.), incluso excavación,
con carga, transporte y  descarga de tierras a vertedero autorizado situado fuera del recinto del ae-
ropuerto, formación de base y  paredes de hormigon armado HA-30 y  acero B 500 S, totalmente
terminado, incluido relleno de trasdos posterior rasanteo de sla superfice adyacente.

Mano de obra................................................. 37,83
Maquinaria ..................................................... 2,73
Resto de obra y  materiales............................... 319,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 359,74
E04408552    Ud  Arqueta de registro                                             

Arqueta de registro para canal de hormigón, ejecutada in situ, con hormigón ligeramente armado,
de sección similar a las ex istente, ancho interior de 70x70 cm, y  altura de 70 cm, para recogida
de aguas pluv iales, con tapas de de hormigón fuertemente armadas, todo según planos, p.p de
excavación, compactado y  encofrado si fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y
medios aux iliares, con parte proporcional de piezas especiales, incluso excavación, con carga,
transporte y  descarga de tierras a vertedero autorizado situado fuera del recinto del aeropuerto,
formación de base y  paredes de hormigon armado HA-30 y  acero B 500 S, totalmente termina-
do, incluido relleno de trasdos posterior rasanteo de la superfice adyacente.

Mano de obra................................................. 94,65
Maquinaria ..................................................... 7,98
Resto de obra y  materiales............................... 198,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 301,40
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EC03POZO1    Ud  Pozo H<2 m pozo PVCØ1000- F-900 en franjas                      
Pozo/Arqueta de registro, a base de Tubería Corrugada (DN 1000 mm) sin Base, hasta 2 metros
de altura, y  para disponer en márgenes y  franjas,con cuerpo del pozo en PVC doble pared color
teja SN8 con los pates instalados, y  el cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez. Monta-
do sobre solera  cuadrada de 2,60 m de lado en HA-30/P/25/IIa de 30 cm de espesor, y  hormi-
gonado de laterales con  HA-30/P/25/IIa, en esperor de 25 cm mín., reforzado con mallazo Ø12
C/20 cm, y  cuña de transición para elementos enterrados. Incluidas piezas especiales para unio-
nes con tubos de PVC, o hormigón, y  rotura y /o troquelado de diámetros especiales en los late-
rales del pozo de PVC. Incluido marco cuadrado y   tapa de fundición circular resistencia F-900,
incluida excavación y  carga de tierras y  material a vertedero, encofrado y  perfecto sellado de
juntas, relleno posterior del trasdós y  rasanteo de la zona. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 188,16
Maquinaria ..................................................... 87,45
Resto de obra y  materiales............................... 1.363,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.638,84
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CAPÍTULO C04 Pavimentos                                                      
E03GC020     m3  Grava-cemento GC-20                                             

Grava-cemento en base de ensanche, fabricada en central, tipo GC-20, puesta en obra, extendi-
da, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espe-
sor, incluido cemento y  riego de curado ECR-1. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

Mano de obra................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 10,78
Resto de obra y  materiales............................... 30,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,55
EC04T30      Tm  MBC T-6                                                         

Mezcla bituminosa en caliente T-6, de granulometría discontinua, en capas de rodadura, incluido
filler de aportación y con betún BM-3c (incluidos) , áridos con desgaste de Los Angeles < 20, to-
do según PPT, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación.

Mano de obra................................................. 0,75
Maquinaria ..................................................... 9,04
Resto de obra y  materiales............................... 42,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 52,33
EC04T5       Tm  MBC T-5                                                         

Mezcla bituminosa en caliente tipo T-5 en capa intermedia, con áridos con Desgaste de los Ánge-
les < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, incluido filler de aportación y  be-
tún, todo según PPT.

Mano de obra................................................. 0,97
Maquinaria ..................................................... 11,53
Resto de obra y  materiales............................... 34,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,57
EC04T1       Tm  MBC T-1                                                         

Mezcla bituminosa en caliente T1 de Aena, en capa base, con áridos con Desgaste de los Ánge-
les < 30, fabricada y  puesta en obra, extendido y  compactación, incluido filler de aportación y  be-
tún, todo según PPT.

Mano de obra................................................. 0,90
Maquinaria ..................................................... 11,67
Resto de obra y  materiales............................... 31,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,87
U03RA060     m2  Riego de adherencia ECR-1                                       

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2, incluso barrido y  preparación de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,05
Maquinaria ..................................................... 0,13
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,32
U03RA061     m2  Riego de imprimación ECI                                        

Riego de imprimación, con emulsión ECI con una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y  prepara-
ción de la superficie

Mano de obra................................................. 0,09
Maquinaria ..................................................... 0,19
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,42
E03ZA        m3  Zahorra artificial                                              

Zahorra artificial, tipo ZA20, según art. 510 del PG-3, incluido extensión, humectación y  compac-
tación. Medido el volumen ejecutado.

Mano de obra................................................. 0,55
Maquinaria ..................................................... 11,04
Resto de obra y  materiales............................... 9,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,30
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CAPÍTULO C06 Balizamiento                                                    
E07pvl010    Ud  Baliza emp. unidir.Eje Rod. Verde                               

Baliza empotrada unidireccional de eje de calle de rodaje CAT 1-2 , compuesta de:
- Caja de luces para rodaje suave (sobresale un máximo de 6mm sobre la superficie del pav i-
mento) y  que consiste en un cuerpo de fundición de aluminio tratado y  una cubierta inferior de fun-
dición inyectada de aluminio con lentes retenidas desde el interior, un conjunto óptico con 3 dio-
dos LED de color verde, consumo máximo total de la baliza 15W, v ida de los LEDs 100.000 ho-
ras en condiciones normales de funcionamiento, incluye fuente de alimentación integrada y  moni-
torizable para conexión al circuito serie 2,8-6,6 A y  que hace que la baliza sea v ista por cual-
quier posible elemento de control y  superv isón exactamente como una lámpara halógena. Pro-
v ista de latiguillo de cable bipolar con clav ija FAA L-823 con sistema pasamuros estanco que im-
pide la entrada de humedad a la caja de luces por efecto mecha en caso de deterioro de la funda
del cable. La estanqueidad con el sistema de montaje se garantiza mediante dos juntas toriodales
de silicona, una en el lateral del cuerpo y  la  otra en el lateral de la cubierta inferior.
- Incluye Caja base de 8" de Ø nominal y  12,5cm de profundidad, de fundición de aluminio. Pro-
v ista de una junta de silicona, dos tornillos de acero inox idable para fijación de la caja de luces.
Incluye latiguillo de 0,7m de longitud con enchufe FAA L823 en el extremo interior para conexión
a la caja de luces, salida a través de prensaestopas metálico.
 Totalmente montada, conexionada, sellada, probada  y  funcionando. Incluso sobrecoste de ma-
no de obra por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 12,51
Resto de obra y  materiales............................... 1.653,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.665,89
E07pvl011    Ud  Baliza emp. unidir.Eje Rod Amarilla                             

Baliza empotrada unidireccional de eje de calle de rodaje y  para barra de paradas CAT 1-2 ,
compuesta de:
- Caja de luces para rodaje suave (sobresale un máximo de 6mm sobre la superficie del pav i-
mento) y  que consiste en un cuerpo de fundición de aluminio tratado y  una cubierta inferior de fun-
dición inyectada de aluminio con lentes retenidas desde el interior, un conjunto óptico con 3 dio-
dos LED de color amarillo, consumo máximo total de la baliza 15W, v ida de los LEDs 100.000
horas en condiciones normales de funcionamiento, incluye fuente de alimentación integrada y  mo-
nitorizable para conexión al circuito serie 2,8-6,6 A y  que hace que la baliza sea v ista por cual-
quier posible elemento de control y  superv isón exactamente como una lámpara halógena. Pro-
v ista de latiguillo de cable bipolar con clav ija FAA L-823 con sistema pasamuros estanco que im-
pide la entrada de humedad a la caja de luces por efecto mecha en caso de deterioro de la funda
del cable. La estanqueidad con el sistema de montaje se garantiza mediante dos juntas toriodales
de silicona, una en el lateral del cuerpo y  la  otra en el lateral de la cubierta inferior.
- Incluye Caja base de 8" de Ø nominal y  12,5cm de profundidad, de fundición de aluminio. Pro-
v ista de una junta de silicona, dos tornillos de acero inox idable para fijación de la caja de luces.
Incluye latiguillo de 0,7m de longitud con enchufe FAA L823 en el extremo interior para conexión
a la caja de luces, salida a través de prensaestopas metálico.
 Totalmente montada, conexionada, sellada, probada  y  funcionando. Incluso sobrecoste de ma-
no de obra por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 12,51
Resto de obra y  materiales............................... 1.653,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.665,89
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E22A44131    Ud  Baliza RETIL                                                    
Baliza empotrada para RETIL completa, compuesta de:
- Caja de luces para rodaje suave (sobresale un máximo de 6mm sobre la superficie del pav i-
mento) y  que consiste en un cuerpo de fundición de aluminio tratado y  una cubierta inferior de fun-
dición inyectada de aluminio con lentes retenidas desde el interior, dos conjuntos ópticos con 3
diodos LED de color amarillo, consumo máximo total de la baliza 15W, v ida de los LEDs
100.000 horas en condiciones normales de funcionamiento, incluye fuente de alimentación inte-
grada y  monitorizable para conexión al circuito serie 2,8-6,6 A y  que hace que la baliza sea v ista
por cualquier posible elemento de control y  superv isón exactamente como una lámpara halóge-
na. Prov ista de latiguillo de cable bipolar con clav ija FAA L-823 con sistema pasamuros estanco
que impide la entrada de humedad a la caja de luces por efecto mecha en caso de deterioro de la
funda del cable. La estanqueidad con el sistema de montaje se garantiza mediante dos juntas to-
riodales de silicona, una en el lateral del cuerpo y  la  otra en el lateral de la cubierta inferior.
- Caja base de 12" de Ø nominal y  15cm de profundidad, de fundición de aluminio. Prov ista de
una junta de silicona, seis tornillos de acero inox idable para fijación de la caja de luces. Incluye
latiguillo de 0,7m de longitud con enchufe FAA L823 en el extremo interior para conexión a la ca-
ja de luces, salida a través de prensaestopas metálico.Totalmente montada, conectada, sellada,
probada  y  funcionando.
Incluso sobrecoste mano de obra por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 11,59
Resto de obra y  materiales............................... 1.837,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.848,78
E07BAL037    Ud  Baliza retrorreflectante                                        

Baliza reflectante para borde de calle de rodaje, consistente en un cilindro de material plástico que
cede y  recupera su forma inicial en caso de impacto recubierto con una funda desmontable me-
diante cremallera prov ista de una capa de material de alta reluctancia de color azul. Incluso tala-
dro en pav imento y casquillo para fijación de la baliza reflectante en un taladro practicado en el
pav imento. Totalmente montada y  terminada. Incluso sobrecoste de mano de obra y  maquinaria
por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 4,07
Maquinaria ..................................................... 4,57
Resto de obra y  materiales............................... 86,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,30
E37017004    Ud  Transformador de aislamiento 45W                                

Transformador de aislamiento de intensidad constante 6.6/6.6 A, de 45W de potencia, según OA-
CI:Manual de Diseño de Aeródromos Parte 5,  y  FAA: AC 150/5345-47A, totalmente ecapsula-
do en termoplástico resistente a la humedad y los combustibles. Incluso kit conector para cable
primario apantallado y  conector secundario macho, totalmente instalado, conexionado, probado y
funcionando. Incluso sobrecoste mano de obra por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 6,83
Resto de obra y  materiales............................... 210,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 217,30
E37017008    Ud  Transformador de aislamiento 150W                               

Transformador de aislamiento de intensidad constante 6.6/6.6 A, de 150 W de potencia, según
OACI:Manual de Diseño de Aeródromos Parte 5, párrafo 3.2.1.7 y FAA: AC 150/5345-47A, to-
talmente ecapsulado en termoplástico resistente a la humedad y los combustibles. Incluso kit co-
nector para cable primario apantallado y  conector secundario macho, totalmente instalado, cone-
x ionado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 6,83
Resto de obra y  materiales............................... 210,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 217,30
E07BAL050    Ud  Transformador de aislamiento 200W                               

Transformador de aislamiento de intensidad constante 6.6/6.6 A, de 200 W de potencia, según
OACI:Manual de Diseño de Aeródromos Parte 5, y  FAA: AC 150/5345-47A, totalmente ecap-
sulado en termoplástico resistente a la humedad y los combustibles. Incluso kit conector para ca-
ble primario apantallado y  conector secundario macho, totalmente instalado, conexionado, proba-
do y  funcionando. Incluso sobrecoste por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 6,83
Resto de obra y  materiales............................... 220,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 227,81
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E07BAL051    Ud  Transformador de aislamiento 300W                               
Transformador de aislamiento de intensidad constante 6.6/6.6 A, de 300 W de potencia, según
OACI:Manual de Diseño de Aeródromos Parte 5, y  FAA: AC 150/5345-47A, totalmente ecap-
sulado en termoplástico resistente a la humedad y los combustibles. Incluso kit conector para ca-
ble primario apantallado y  conector secundario macho, totalmente instalado, conexionado, proba-
do y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 6,83
Resto de obra y  materiales............................... 263,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 269,83
E07BAL059    Ud  Regulador de intensidad constante 4 kVA                         

Montaje de regulador de intensidad constante con onda secundaria (circuito serie) senoidal. Se-
gún especificación FAA L828, IEC 61000 y  PPT2 de Aena. Potencia nominal 4kVA, alimenta-
ción 230V - 50Hz con las siguientes características principales:
Factor de potencia superior a 0,9 a cualquier carga superior al 25%  y distorsión armónica total in-
ferior al 5% .
Doble módulo de potencia para mayor fiabilidad, uno para el funcionamiento normal con transisto-
res de potencia (IGBT) y  otro, de reserva, con tiristores. La conmutación entre ambos es auto-
mática e instantánea.
Sistema DSP (digital) para la gestión de la electrónica de control.
Tarjetas electrónicas extraibles.
Arranque suave y  regulable.
Teclado de membrana para el control local, la señalización y  la programación.
Señalización del estado, parámetros eléctricos, tiempo de funcionamiento y  alarmas por medio de
un display gráfico. Otro display de barras de LED proporciona señalización inmediata del estado
de la máquina incluso a cierta distancia.
Interfaz nomalizado FAA y AENA para el sistema de control remoto de tipo electromecánico
convencional.
Puerto serie RS232 para diálogo con un ordenador exterior.
Dotado de ruedas con freno, dos de ellas pivotantes.
Detector porcentual de lámparas fundidas y  de fuga a tierra, ambos con dos niveles de alarma.
Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra
por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 47,89
Resto de obra y  materiales............................... 20.676,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 20.724,68
E23550100    ml  Cable Cu 1x6 mm², RHV 6/10kV (cableado primario)                

Cable de cobre unipolar de 6 mm² de sección, para balizamiento segun normas AENA, con ais-
lamiento de polietileno reticulado 6/10 Kv, con cubierta de PVC, denominación UNE RHV Bali-
zas 6/10 Kv, apantallado, cero halogenos, según pliego de prescripciones técnicas de aena,
DOC Nº: ØDIA/NOR/PPT/005, tendido por canalizacion, incluso parte proporcional de empal-
mes y  conexiones y  p/p de rotulo de identificacion de circuitos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 1,83
Resto de obra y  materiales............................... 2,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,29
E37017006    ml  Cable Cu 1x2,5mm2 0,6/1 kV (cableado secundario)                

Cable de cobre de 1x2,5 mm² de sección (circuitos secundarios), según pliego de prescripciones
técnicas de Aena, DOC Nº: ØDIA/NOR/PPT/005, tendido por canalización correspondiente in-
dicada en los planos, incluso p/p de empalmes, terminales y  conexiones. Totalmente terminado,
comprobado y funcionando perfectamente. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos noc-
turnos.

Mano de obra................................................. 1,83
Resto de obra y  materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,51
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E043607mag010 Ud  Letrero prohibida la entrada                                    
Letrero de prohibida la entradal con leyenda de tipo obligatorio en la cara frontal de 400mm de al-
tura sobre fondo de 800mm y panel negro en la cara posterior completo, con bastidor de perfiles
de aluminio extrusionado pintado de color negro mate, paneles de policarbonato de una sola pie-
za, sistema de iluminación interior con una lámpara LED de 24W y estabilizador para funciona-
miento con luminosidad constante aun intercalado en circuitos de varios escalones de brillo. Para
el montaje del letrero se dispone de dos patas uniformemente espaciadas dotadas de manguito de
rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible
Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 55,50
Resto de obra y  materiales............................... 7.952,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.007,74
E043607mag020 Ud  Letrero salida de pista                                         

Letrero de dos metros de longitud con leyenda de salida de pista en la cara frontal de 400mm de
altura sobre fondo de 800mm y panel negro en la cara posterior completo, con bastidor de perfiles
de aluminio extrusionado pintado de color negro mate, paneles de policarbonato de una sola pie-
za, sistema de iluminación interior con cuatro lámparas LED de 24W cada una y  estabilizador pa-
ra funcionamiento con luminosidad constante aun intercalado en circuitos de varios escalones de
brillo. Para el montaje del letrero cada módulo se dispone de cuatro patas uniformemente espacia-
das, dotadas de manguito de rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible.
  Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 72,57
Resto de obra y  materiales............................... 7.280,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.353,28
E043607mag030 Ud  Letrero pista libre                                             

Letrero de información de tres metros de longitud con leyenda de pista libre en la cara frontal de
300mm de altura sobre fondo de 600mm y panel negro en la cara posterior completo, con basti-
dor de perfiles de aluminio extrusionado pintado de color negro mate, paneles de policarbonato de
una sola pieza, sistema de iluminación interior con cuatro lámparas LED de 24W cada una, y  es-
tabilizador para funcionamiento con luminosidad constante aun intercalado en circuitos de varios
escalones de brillo. Para el montaje del letrero se dispone de seis patas uniformemente espacia-
das, dotadas de manguito de rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible.
El letrero se conecta al circuito serie mediante un transformador de 150W (no incluido en el letre-
ro).
. Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 72,57
Resto de obra y  materiales............................... 7.070,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.143,16
E37017005    Ud  Letrero dirección                                               

Letrero de dos metros de longitud con leyenda informativa en la cara frontal de 300mm de altura
sobre fondo de 600mm, con bastidor de perfiles de aluminio extrusionado pintado de color negro
mate, paneles de policarbonato de una sola pieza, sistema de iluminación interior con cuatro lám-
paras LED de 24W cada una y  estabilizador para funcionamiento con luminosidad constante aun
intercalado en circuitos de varios escalones de brillo. Para el montaje del letrero se dispone de
cuatro patas uniformemente espaciadas, dotadas de manguito de rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible.
Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 55,50
Resto de obra y  materiales............................... 8.267,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.322,92
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E043607mag050 Ud  Letrero dirección, emplazamiento, dirección, dirección          
Letrero con instrucciones informativas de cinco metros de longitud con leyenda en la cara frontal
de 300mm de altura sobre fondo de 600mm y panel negro en la cara posterior completo, con bas-
tidor de perfiles de aluminio extrusionado pintado de color negro mate, paneles de policarbonato
de una sola pieza, sistema de iluminación interior con dieciséis lámparas LED de 24W cada una
y estabilizador para funcionamiento con luminosidad constante aun intercalado en circuitos de va-
rios escalones de brillo. Para el montaje del letrero cada módulo se dispone de diez patas unifor-
memente espaciadas, dotadas de manguito de rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible.
Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 72,57
Resto de obra y  materiales............................... 10.379,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.452,55
E043607mag060 Ud  Letrero emplazamiento, dirección, dirección                     

Letrero con instrucciones informativas de tres metros de longitud con leyenda en la cara frontal de
300mm de altura sobre fondo de 800mm y panel negro en la cara posterior completo, con basti-
dor de perfiles de aluminio extrusionado pintado de color negro mate, paneles de policarbonato de
una sola pieza, sistema de iluminación interior con doce lámparas LED de 24W cada una, y  es-
tabilizador para funcionamiento con luminosidad constante aun intercalado en circuitos de varios
escalones de brillo. Para el montaje del letrero cada módulo se dispone de seis patas uniforme-
mente espaciadas, dotadas de manguito de rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible.
Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 72,57
Resto de obra y  materiales............................... 9.592,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.664,60
E043607mag070 Ud  Letrero destino                                                 

Letrero con instrucciones informativas de tres metros de longitud con leyenda en la cara frontal de
300mm de altura sobre fondo de 600mm y panel negro en la cara posterior completo, con basti-
dor de perfiles de aluminio extrusionado pintado de color negro mate, paneles de policarbonato de
una sola pieza, sistema de iluminación interior con seis lámparas LED de 24W cada una, y esta-
bilizador para funcionamiento con luminosidad constante aun intercalado en circuitos de varios es-
calones de brillo. Para el montaje del letrero se dispone de seis patas uniformemente espaciadas,
dotadas de manguito de rotura y  plato base.
El letrero se suministra con un rabillo de cable con conector secundario macho en el extremo
protegido con un conducto flex ible.
 Totalemente instalado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano de obra por trabajos
nocturnos.

Mano de obra................................................. 72,57
Resto de obra y  materiales............................... 8.068,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.141,23
E07BAL002    ud  Puesta a tierra en arqueta                                      

Puesta a tierra del conjunto baliza-transformador, con clavado de la pica, tendido del cable de co-
bre desnudo de 16 mm² y  conexionado de los elementos de la puesta a tierra, totalmente instala-
da.

Mano de obra................................................. 1,50
Resto de obra y  materiales............................... 97,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 98,56
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E043606G     ud  Arqueta F900 para balizamiento                                  
Arqueta depósito para 1 ó 2 trafos, modelo 400 AENA, sistema CADI, de 400 x  400 x  500 mm
(LxAxP) y  cota de paso de 400 mm, de poliéster armado con fibra de v idrio (COMPOSITE)
con marco y  tapa del de fundición ductil y  resistencia de F-900. Hormigonada con HM-20 y  con
cuña de transición para elementos enterrados. Incluso demolición, excavación y  transporte de
material a vertedero, y  rasanteo de la zona. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 7,68
Maquinaria ..................................................... 0,48
Resto de obra y  materiales............................... 240,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 249,09
E05aq500     ud  Conexión con peine existente                                    

Conexión de canalización de cinco surcos de hormigón, de borde de pista, con arqueta-depósito,
con rotura parcial de peine, colocación de tubo de PEØ63 y relleno de arena, incluso excava-
ción y  transporte de tierras y  escombros a vertedero, totalmente colocada y  terminada.

Mano de obra................................................. 10,00
Maquinaria ..................................................... 1,08
Resto de obra y  materiales............................... 13,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,26
E23420240    ml  Roza 2x4 cm en pavimento, capa rodadura                         

Roza de 2x4 cm para canalización de cables en pav imento, incluso relleno de cordón de polieti-
leno, sellado con silicona autonivelante, secado de la misma y limpieza final. Totalmente construi-
da.

Mano de obra................................................. 6,37
Maquinaria ..................................................... 5,50
Resto de obra y  materiales............................... 8,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,86
E37017016    Ud  Basamento hormigón para letreros                                

Basamento de hormigón HA-25 para letrero de elementos modulares, construido según planos,
incluso tubo acodado, excavación, carga y  transporte de tierras a vertedero autorizado, totalmen-
te terminado.

Mano de obra................................................. 114,80
Resto de obra y  materiales............................... 245,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 360,77
E07aq060G    ml  Banco 12 tubos PE Ø160                                          

Banco compuesto de 12 tubos de polietileno de 16 cm de diámetro exterior, de doble pared, co-
rrugado exterior y  liso interior, embebidos en hormigón HM-20, incluida excavación, encofrado y
relleno posterior, con retirada de tierras y  productos sobrantes a verteder, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 6,37
Maquinaria ..................................................... 9,33
Resto de obra y  materiales............................... 97,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,00
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CAPÍTULO C07 Señalización Horizontal                                         
EC07001      m2  Pintura amarilla ejes, borde y margen                           

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada con máquina pintabandas, con dosificación 720 gr/m2, color amari-
llo, extendido de microesferas de v idrio reflectantes con dosificación 480 gr/m2, incluso premar-
caje y  limpieza prev ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,65
Maquinaria ..................................................... 0,87
Resto de obra y  materiales............................... 7,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,84
EC07002      m2  Pintura amarilla aspas calles cerradas                          

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada manualmente, con dosificación 720 gr/m2, color amarillo, extendido
de microesferas de v idrio reflectantes con dosificación 480 gr/m2, incluso premarcaje y  limpieza
prev ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,31
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y  materiales............................... 7,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,81
EC07003      m2  Pintura negra emplazamiento y dirección                         

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada manualmente, con dosificación 650 gr/m2, color negro, incluso pre-
marcaje y  limpieza prev ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,31
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y  materiales............................... 5,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,10
EC07004      m2  Pintura blanca RETIL                                            

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada con máquina pintabandas, con dosificación 720 gr/m2, color blanco,
extendido de microesferas de v idrio reflectantes con dosificación 480 gr/m2, incluso premarcaje y
limpieza prev ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,65
Maquinaria ..................................................... 0,87
Resto de obra y  materiales............................... 8,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,58
EC07005      m2  Pintura blanca señales NO ENTRY                                 

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada manualmente, con dosificación 720 gr/m2, color blanco, extendido
de microesferas de v idrio reflectantes con dosificación 480 gr/m2, incluso premarcaje y  limpieza
prev ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,31
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y  materiales............................... 8,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,56
EC07006      m2  Pintura roja señales NO ENTRY                                   

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada manualmente, con dosificación 720 gr/m2, color rojo, extendido de
microesferas de v idrio reflectantes con dosificación 480 gr/m2, incluso premarcaje y  limpieza pre-
v ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,31
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y  materiales............................... 7,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,81
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CAPÍTULO C08 Reposición de Servicios Afectados                               
R07BAL026BPIS Ud  Reposición Baliza emp. Borde Pista s/f                          

Baliza empotrada bidireccional sin filtros para borde pista.  Baliza  completa, compuesta de:
- Caja de luces que consiste en un cuerpo de fundición de aluminio tratado y  una cubierta inferior
de fundición inyectada de aluminio con lentes retenidas desde el interior, dos lámparas halógenas
de 105W con reflector. Sin filtros. Prov ista de latiguillo de cable bipolar con clav ija FAA L-823
con sistema pasamuros estanco que impide la entrada de humedad a la caja de luces por efecto
mecha en caso de deterioro de la funda del cable. La estanqueidad con el sistema de montaje se
garantiza mediante dos juntas toriodales de silicona, una en el lateral del cuerpo y  la  otra en el la-
teral de la cubierta inferior.
- Caja base de 12" de Ø nominal y  15cm de profundidad, de fundición de aluminio. Prov ista de
una junta de silicona, seis tornillos de acero inox idable para fijación de la caja de luces. Incluye
latiguillo de 0,7m de longitud con enchufe FAA L823 en el extremo interior para conexión a la ca-
ja de luces, salida a través de prensaestopas metálico.
Totalmente montada, conexionada,sellada, probada  y  funcionando. Incluso sobrecoste de mano
de obra por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 539,59
Resto de obra y  materiales............................... 51,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 591,21
R37017008TRAN Ud  Reposición transformador aislamiento                            

Reposición de transformador de aislamiento de intensidad constante 6.6/6.6 A, de 150 W de po-
tencia, según OACI:Manual de Diseño de Aeródromos Parte 5, y FAA: AC 150/5345-47A, to-
talmente ecapsulado en termoplástico resistente a la humedad y los combustibles. Incluso kit co-
nector para cable primario apantallado y  conector secundario macho, totalmente instalado, cone-
x ionado, probado y  funcionando. Incluso sobrecoste por trabajos nocturnos.

Mano de obra................................................. 106,83
Resto de obra y  materiales............................... 5,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 112,24
RC03D400180  m.  Tubería hormigón armado Clase 180 D400mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 180 kN/m2 y diámetro 400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre cama y arriñonado de hormigón en masa HM-20, debidamente nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 25 cm. por encima de la generatriz con material seleccionado com-
pactado al 95%  del PN. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 14,91
Maquinaria ..................................................... 9,08
Resto de obra y  materiales............................... 91,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,01
RC03D500135  m.  Tubería hormigón armado Clase 135 D500mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre cama y arriñonado de hormigón en masa HM-20, debidamente nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 25 cm. por encima de la generatriz con material seleccionado com-
pactado al 95%  del PN. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 14,91
Maquinaria ..................................................... 13,67
Resto de obra y  materiales............................... 136,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,18
RC03D800135  m.  Tubería hormigón armado Clase 135 D800mm                        

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de sección circular, de car-
ga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 800 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zan-
ja, sobre cama y arriñonado de hormigón en masa HM-20, debidamente nivelada, relleno lateral-
mente y  superiormente hasta 25 cm. por encima de la generatriz con material seleccionado com-
pactado al 95%  del PN. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 14,91
Maquinaria ..................................................... 16,49
Resto de obra y  materiales............................... 195,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 226,40
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R05AQ503G    ml  Reposición de peine de 5 surcos                                 
Reposición de canalización de cinco surcos para sistema de balizamiento realizado con peine
prefabricado en hormigón polímero colocado sobre cama de hormgón en masa de 10cm de espe-
sor, incluso encofrado-desencofrado, y  ejcución de cuña de transición enterrada en HM-20, ex-
cavación y  transporte de tierras a vertedero, según planos. Totalmente colocada y  terminada.

Mano de obra................................................. 12,69
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y  materiales............................... 50,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,73
E07aq060G    ml  Banco 12 tubos PE Ø160                                          

Banco compuesto de 12 tubos de polietileno de 16 cm de diámetro exterior, de doble pared, co-
rrugado exterior y  liso interior, embebidos en hormigón HM-20, incluida excavación, encofrado y
relleno posterior, con retirada de tierras y  productos sobrantes a verteder, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 6,37
Maquinaria ..................................................... 9,33
Resto de obra y  materiales............................... 97,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,00
EC08RECFR    Ud  Recrecido de pozo                                               

Recrecido de conjunto de pozo, para disponer en márgenes y  franjas, con demolición y  saneo de
brocal y  tapa de arqueta, recrecido en fábrica de un pie, enfoscado y  fratasado,y  cuña de transi-
ción con zoncho armado, en HA-30/P/25/IIa de 30 cm de espesor para elementos enterrados.
Incluidas piezas especiales para uniones, incluso sustitución de tapas, con nuevos marcos cua-
drados y  tapas de fundición circular resistencia F-900, incluida excavación y carga de tierras y
material a vertedero, encofrado y  perfecto sellado de juntas, relleno posterior del trasdós y  rasan-
teo de la zona. Totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 323,12
Maquinaria ..................................................... 18,38
Resto de obra y  materiales............................... 1.121,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.463,10
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CAPÍTULO C09 Operatividad                                                    
EC07002      m2  Pintura amarilla aspas calles cerradas                          

Aplicación de pintura acrílica en emulsión acuosa para señalización del área de movimiento (Nor-
ma INTA 164415a), aplicada manualmente, con dosificación 720 gr/m2, color amarillo, extendido
de microesferas de v idrio reflectantes con dosificación 480 gr/m2, incluso premarcaje y  limpieza
prev ia de la superficie, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 2,31
Maquinaria ..................................................... 2,04
Resto de obra y  materiales............................... 7,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,81
E01aq040     m2  Borrado señalización horizontal                                 

Borrado de señales de pintura, mediante el sistema de granallado, incluso aspirado de detritos y
completa eliminación de resíduos, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,73
Maquinaria ..................................................... 0,91
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,72
E06PVL003    h   Grupo electrógeno portátil 275 kVA                              

Alquiler de grupo electrógeno insonorizado para trabajo en intemperie.
· Grupos insonorizados y  para trabajo a la intemperie.
· Cuadros de arranque manual y  automático.
· Serv icio periódico de mantenimiento (cambios de aceite, filtros, etc.).
Incluso transporte, descarga e instalación, depósitos aux iliares de gasóleo de 2000 litros, cables
eléctricos y  protecciones, cuadros de conmutación y  serv icio de suministros de gas-oil.

Mano de obra................................................. 3,73
Maquinaria ..................................................... 25,29
Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,49
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CAPÍTULO C10 Integración ambiental                                           
E0906ara010  ud  Retirada mat.contam.hidroc.                                     

Retirada y  transporte por gestor autorizado de materiales como trapos, serrín, suelos, etc conta-
minados, impregnados de hidrocarburos, en bidones de tapones de 200 l de capacidad. Se con-
sideran 8 meses de duración de los trabajos y  una última recogida al retirar instalaciones y equi-
pos.

Resto de obra y  materiales............................... 93,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,94
E0906ara020  ud  Retirada restos de pintura                                      

Retirada y  transporte por gestor autorizado de restos de pintura y  pinturas caducadas hasta desti-
no final, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l., que deben alquilarse.

Resto de obra y  materiales............................... 125,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,87
E0906ara030  ud  Retirada de disolventes mezclados                               

Retirada y  transporte por gestor autorizado de disolventes mezclados hasta destino final, almace-
nados en la instalación en bidones de tapones de 200 l que deben alquilarse

Resto de obra y  materiales............................... 360,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 360,23
E0906ARA040  ud  Retirada amianto                                                

Retirada y  transporte por transnportista autorizado de residuos con amianto hasta destino final
(bien centro de transferencia o planta de tratamiento), utilizando camión de 7,5 toneladas de peso
máximo autorizado, con capacidad para 8 bidones o 4 Big-Bags. Incluye la carga con máquina
elvadora de los bidones o Big-Bags sobre palets. El precio incluye la disponibilidad del camión
para la obra, transporte a vertedero y  los trámites documentales que establece la normativa.

Mano de obra................................................. 18,16
Maquinaria ..................................................... 64,38
Resto de obra y  materiales............................... 54,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 137,15
E0906ara050  ud  Gestión de otros residuos                                       

Partida para la gestión, de acuerdo a la legislación v igente, de cualquier residuo derivado de la
ejecución del Plan de Gestión de Residuos de Obra, no incluido en otro capítulo del presupuesto
y siempre bajo la aprobación de la Dirección ambiental.

Resto de obra y  materiales............................... 4.202,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.202,40
E0906ara060  ud  Punto limpio para gestión de residuos                           

Punto limpio para la gestión de los residuos peligrosos, compuesto por solera de hormigón arma-
do de dimensiones 5x3 m2, cubierta por marquesina de chapa de acero y  dotado de un sistema
de contención de derrames. Incluido 10 depósitos contenedores de 200 l para el almacenamiento
de los residuos. Totalmente teminado.

Mano de obra................................................. 934,09
Maquinaria ..................................................... 587,49
Resto de obra y  materiales............................... 4.017,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.539,24
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CAPÍTULO C11 Seguridad y salud                                               
1            ud  Seguridad y salud                                               

TOTAL PARTIDA ........................................... 32.438,24
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